

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. POZNAŃSKA 5 NOWY TOMYŚL

Nr postępowania: 24/07/PUZGM/2021

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę lub robotę budowlaną*, na:
"WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. POZNAŃSKA 5 NOWY TOMYŚL", przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła: 83 174,59 zł netto / 89 828,56 zł brutto
3. ~~W dniu ... 20... r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym*~~
4. W dniu 28-07-2021 r. wystosowano zaproszenie do udziału w postępowaniu (*w drodze zapytania ofertowego*) za pośrednictwem*: poczty e-mail / faksu / pisemnie / na stronie internetowej Zamawiającego: www.puzgm.pl
5. W wymaganym terminie do dnia 11-08-2021r. do godz. 10:00 nie otrzymano ofert / otrzymano oferty od Wykonawców:

l.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kwota brutto oferty w PLN (C)	PUNKTACJA Kwota brutto oferty w PLN (C)	Termin gwarancji (G)	PUNKTACJA Termin gwarancji (G)
1.	Zakład Ogólnobudowlany Marek Grocholewski ul. 3 Stycznia 29/2 64-300 Nowy Tomyśl	83 510,60	60,00	3 LATA	0,00

Ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego złożyła firma:

Zakład Ogólnobudowlany

Marek Grocholewski

ul. 3 Stycznia 29/2

64-300 Nowy Tomyśl

6. Postępowanie unieważniono w dniu 20... r. z powodu

7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

Nowy Tomyśl, data 25-08-2021r.

.....Era Lypakowska.....

(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:

.....N. Troszka Zofia.....

*o ile dotyczy, niepotrzebne wykreślić