

Dział odpowiedzialny za realizację zamówienia: **Dział Remontów i Zamówień**

Nr postępowania: 27/12/PUZGM/2023

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PRZEGLĄDU OFERT O WARTOŚCI DO 130.000 ZŁ

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę lub robotę budowlaną*, na:

„Wykonanie w roku 2024 okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych/administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomysłu Sp. z o.o.”

przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła: 52 605,00 zł netto

3. W dniu ... 20... r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu bagatelny*

4. W dniu 29-12-2023 r. wystosowano zaproszenie do udziału w postępowaniu (w drodze zapytania ofertowego) za pośrednictwem*: poczty e-mail / faksu / pisemnie / na stronie internetowej Zamawiającego:

5. W wymaganym terminie do dnia 12-01-2024 r. do godz. 12.00 nie otrzymano ofert / otrzymano oferty od Wykonawców:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kwota brutto oferty w PLN (C)	Przyznana łącznie punktacja
1	RAMO POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa	85 189,80	37,23
2	Energy Projekt Agnieszka Jędrzejek ul. Dworcowa 16J 64-917 Skórka	88 950,00	35,66
3	DB_Profesja Dorota Nowak-Gil ul. Radomska 16 26-400 Przysucha	98 200,74	32,30
4	Inżynieria I-DR Sp. z o.o. ul. Radwana 11/49 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	31 715,55	- oferta odrzucona
5	Usługi Budowlane „M-DR” Daniel Rugała ul. Sandomierska 154/90 25-324 Kielce	36 414,15	87,10

6	BSK Sp. z o.o. Szymon Kubicki Podgórzyn 93 88-400 Podgórzyn	46 986,00 (po poprawieniu omyłki rachunkowej)	67,50
7	DL CONTROL Dariusz Lewandowski Brody ul. Wspólna 14 09-100 Płońsk	57 300,00	oferta złożona po terminie

Ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego złożyła firma:

Usługi Budowlane „M-DR”

Daniel Rugała

ul. Sandomierska 154/90

25-324 Kielce

Jednocześnie Zamawiający informuje o dorzuceniu oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę - Inżyniera I-DR Sp. z o.o., ul. Radwana 11/49 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Uzasadnienie

Zamawiający w dniu 29.01.2024 roku wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny za realizację w/w przedmiotu zamówienia, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.

Wykonawca zobowiązany był przesłać wyjaśnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres puzgm@puzgm.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 roku. Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. W związku z powyższym Wykonawca nie rozwiązał wątpliwości Zamawiającego co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie powyższego stosownych dowodów. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy więc to on powinien zadbać o jakość swoich argumentów, poprzez je stosownymi dowodami i kalkulacjami. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić przekonujących wyjaśnień, w ramach których odnosi się w szczególności do kwestii wskazanych przez Zamawiającego w treści wezwania. Nie udzielenie wyjaśnień odpowiadających treści wezwania Zamawiającego skutkuje zatem odrzuceniem oferty.

6. Postępowanie unieważniono w dniu 20... r. z powodu

7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

Nowy Tomyśl, data 7-02-2024 roku

.....
Ewa Szpakowska

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
mgr inż. bud. Mateusz Uramowski
KIEROWNIK DZIAŁU
REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ
Upr. bud do kierowania i nadzoru nad bud. bez ograniczeń
w specjalności: inżynieria budowlana
MATEUSZ URAMOWSKI
.....
Mateusz Uramowski

(podpis Kierownika komórki organizacyjnej, zatwierdzającej protokół)

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:

.....
Katarzyna Zofia

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Kierownika Zamawiającego)

*o ile dotyczy, niepotrzebne wykreślić