

# WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WOLSZTYŃSKA 8 BORUJA KOŚCIELNA

Nr postępowania: 27/07/PUZGM/2021

## PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę lub robotę budowlaną\*, na:  
**„REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO FRONTOWEGO – WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WOLSZTYŃSKA 8 BORUJA KOŚCIELNA”**  
przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła: 141 608,74 zł netto / 152 937,44 zł brutto
3. ~~W dniu ... 20... r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym\*~~
4. W dniu 28-07-2021 r. wystosowano zaproszenie do udziału w postępowaniu (*w drodze zapytania ofertowego*) za pośrednictwem\*:  poczty e-mail /  faksu /  pisemnie /  na stronie internetowej  
Zamawiającego: [www.puzgm.pl](http://www.puzgm.pl)
5. W wymaganym terminie do dnia 11-08-2021r. do godz. 10:00  nie otrzymano ofert /  otrzymano oferty od Wykonawców:

I.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kwota brutto oferty w PLN (C)	PUNKTACJA Kwota brutto oferty w PLN (C)	Termin gwarancji (G)	PUNKTACJA Termin gwarancji (G)
1.	Zakład Ogólnobudowlany Marek Grocholewski ul. 3 Stycznia 29/2 64-300 Nowy Tomyśl	147 740,59	60,00	3 LATA	0,00

Ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego złożyła firma:

**Zakład Ogólnobudowlany**

**Marek Grocholewski**

**ul. 3 Stycznia 29/2**

**64-300 Nowy Tomyśl**

6. ~~Postępowanie unieważniono w dniu ..... 20... r. z powodu .....~~

7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

Nowy Tomyśl, data 25-08-2021r.

..... *Ewa Stypalska* .....

*(podpis osoby sporządzającej protokół)*

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:

..... *[Signature]* *[Signature]* .....

*\*o ile dotyczy, niepotrzebne wykreślić*