

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. 3 STYCZNIA 79 NOWY TOMYŚL

Nr postępowania: 17/04/PUZGM/2022

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę lub robotę budowlaną*, na:
„REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI ORAZ MURÓW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 3 STYCZNIA 79 W NOWYM TOMYŚLU”
przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła: 157 275,78 zł netto/ 169 857,84 brutto
3. W dniu ... 20... r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu ~~bagatelnym*~~
4. W dniu 29-04-2022 r. wystosowano zaproszenie do udziału w postępowaniu (*w drodze zapytania ofertowego*) za pośrednictwem*: poczty e-mail / faksu / pisemnie / **X** na stronie internetowej Zamawiającego: www.puzgm.pl
5. W wymaganym terminie do dnia 12-05-2022r. do godz. 10:00 nie otrzymano ofert / **X** otrzymano oferty od Wykonawców:

I.p	Nazwa i adres Wykonawcy	Kwota brutto oferty w PLN (C)	Termin gwarancji w miesiącach (G)	Przyznana punktacja
1.	Zakład Ogólnobudowlany Grocholewski Marek ul. 3 Stycznia 29/2 <u>64-300 Nowy Tomyśl</u>	157 254,31	60	cena: 56,33 pkt gwarancja: 40,00 pkt razem: 96,33 pkt
2.	PRZEMO-BUD Przemysław Sołtysiak Kozie Laski 26 A <u>64-300 Nowy Tomyśl</u>	147 646,80	60	cena: 60,00 pkt gwarancja: 40,00 pkt razem: 100,00 pkt
3.	M&M Construction Building Mikołaj Błajet ul. Rynek Łazarski 5/6 <u>60-731 Poznań</u>	244 508,93	-	cena: 36,23 pkt gwarancja: 00,00 pkt razem: 36,23 pkt

Ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego złożyła firma:

PRZEMO-BUD
Przemysław Sołtysiak
Kozie Laski 26 A
64-300 Nowy Tomyśl

6. Postępowanie unieważniono w dniu 20... r. z powodu


7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

Nowy Tomyśl, data 16-05-2022r.

..... Ewa Zypakowia

(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:

..... 

**o ile dotyczy, niepotrzebne wykreślić*